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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

• Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az
országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági
előírásoknak.

• A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.

• A dokumentáció elkészítéséhez a külön jogszabály szerinti biztonsági és
egészségvédelmi koordinátor közreműködése nem vált szükségessé.

• A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-
jellemzők): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.

Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az
egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és
az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993
E-mail: biharchitect@gmail.com
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MŰSZAKI LEÍRÁS

A templom történelmi múltjából

Az Üllő, majd Taksony nemzetség szállásbirtoka, XIII. századtól kun település, Mátyás
idejében a kun Kolbászszék része. Neve 1391-től jelenik meg az oklevelekben. A középkori
Üllő, Gacsa, Gergely, Fábiánsebestyén faluban említ templomot, ezt a helyet később
Fábiánka néven ismerik. Kunmadaras 1557 körül a református hármaskerület része volt. Az
1683.évi tatárjáráskor elpusztult, 1692 után újranépesült. Lakói az 1697.évi karcagi
tatárjáráskor újra elszéledtek, 1699-ben kezdtek visszatelepedni, református lelkészt
fogadtak. Az 1705 május 24-i rác támadás folytán Rákóczi áttelepítette őket Rakamazra.
1711 után véglegesen benépesült. Az 1745.évi redempció során saját határán kívül
Fábiánkát, meg Kápolnás falu puszta helyének egy részét is megvásárolta. 1871-ben Gacsa
pusztát, ennek az Árpád-kori elpusztult falunak helyét is saját határába olvasztotta.

Kunmadarasra a mai napig hatnak a nagykunsági mezővárosi sajátosságok. A református
vallás mindig is meghatározó volt. Itt ezt jelzi a nagy méretű, erődszerű református templom.
(Kunmadaras, Kálvin út 4.)

A templomot már az 1600-as években is említik a források, az 1730-as években a templom
fennállásának centenáriumát ünneplik.
1633-ban is épült templom a településen. Több évtizedig még renoválásra sem kapott
engedélyt, majd csak 1766-ban került bővítésre, felújításra, de egyes feljegyzések szerint a
bővítési engedély alapján újjáépítettek kőtoronnyal együtt, így 1768-ban szentelték fel, ekkor
a gyülekezet már közel 3500 lelkes volt. 1834-ben toronymagasítás készült , toronyőr
szobával és körüljáróval.
Az új templomot 1766 tavaszán jelölték ki, s 1768-ban már felszentelték. A hozzáépített
hatalmas méretű torony őrzi leginkább a barokkra utaló stílusjegyeket, mivel a templomot az
1860-as években átalakították. Különösen a középső részen kialakított oldalbejárat
klasszicista hatású homlokzata ad határozott karaktert az átalakított épületnek. Itt őrzik azt a
széket, melyben Kossuth Lajos foglalt helyet, amikor Kunmadarason tartózkodott.
1860-ban kerül sor a templom teljes megújítására, a jórészt új templom felavatása , mely
ezen év végén még megtörténik. A terveket Helmeczi József és Tóth József készítette, Tóth
Károly lelkész vezette és Vécsei Imre debreceni pallér /építész/ végezte a kivitelezést.
A torony meghagyásával a régi hajó helyén valósult meg a debreceni Református Templom
formájához hasonló templomépület. A megépített templom a térségben a mai napig
méreteiben is meghatározó, a Kunhegyesi templomhoz hasonló. A magas csúcsos
templomtorony fél évszázad alatt súlyosan megrongálódott, ezért ezt 1880-ban lebontották
és bástyafallal kiképzett sátortető formájúra alakították. A falakat egy fél emelettel
megemelték és külön egy bástyaszobával megmagasították, a sétálót is megemelték. Az
akkori állapotot mutatja a jelenlegi megjelenése. A XX. századi felújítások során kb. 1923-
ban kapott szabványpala héjazatot és vélhetően ekkor alakították át, ismeretlen időben az
északi főtartó gerendát hengerelt acél gerenda „könyökfával” megerősítették. A későbbi
részleges felújításokat végeztek: 1940, 1949 és 1963-ban. Nagy felújítás 1982-ben készült,
de egyes „korszerű” anyaghasználattal nem értek el maradéktalan sikert.

A kereszthajós templom kelet-nyugati fekvésű, tengelyének nyugati homlokzata előtt áll a kb
33 méter magas tornya. A torony és a hajó földszintjén félköríves ablakai, a hajó emeleti
részének félköríves ikerablakai vannak. A későbarokk stílusjegyeket hordozó torony mellett a
hajó neoromán és klasszicista elemeket tartalmaz. Négy bejárata van. A belső térben mind a
négy égtáj felé karzatok találhatók, az ülőhelyek száma 2000. A debreceni Nagytemplomban
lévő mintájára készült a szószék, a Mózes - szék, valamint az Úr asztala. Az orgonáját 1883-
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ban építették. A templom részleteiben neoklasszicista. Három harangja van, 1463 kg, 608
kg, és 180 kg.

A jelenlegi állapot bemutatása

A homlokzat számos helyén hiányos a vakolat, illetve javításra szorul.
A szigetelés hiánya miatt a falak salétromosodnak. Az esővíz elvezetése nem megoldott.

A református templom felújításának célja, és várható eredménye

A település fejlesztési koncepciója és stratégiája az épített és természeti környezet
minőségének javítása és a településközpont megújítása között elsőként legjelentősebb
épületként említi a református templom épületét. Fejlesztési javaslatok, az építészeti
emlékek fejlesztése védelme között szintén meghatározó, a stratégiai program projektjeinek
ütemezésében műemlékké nyilvánítását , vagy városképi /ott műemlék jellegű
megfogalmazás/ védelemre javasolja, - tervezi. A templom felújítása idegenforgalmi-
turisztikai szempontból is elsődleges a településközpont megújításának is meghatározó
eleme. A településfejlesztési stratégia és a településfejlesztési koncepció is alátámasztja az
egyházi múltunk megismerését, a tradicionális-szakrális értékeink megismerését és a hely
szelleméhez méltó fenntartását, megőrzését, utódainknak átadni.

Megrendelő által meghatározásra került, hogy gazdaságosan hosszútávon teljes mértékben
megújuljon a templom és a környezete. A felújítások között prioritást kellett kapjon a további
állagromlás megakadályozása, a beázások megszüntetése. A teljes felújítás több lépcsőben
megvalósítható legyen. Legfontosabb felújítási munkákat határoztak meg, mely megszünteti
a beázásokat ,így a mellyel elindulhat és teljes felújítás.Az első lépcsőben megtörtént
felújítás tetőszerkezet /torony is / és héjazat, valamint a felső szintű födémek felújítása kapott
prioritást. Szakmai szempontból a kivitelezés során az örökségvédelmi hivatal területi
szakemberének véleményét- függetlenül attól, hogy nem védett az épület- is
figyelembe kell venni. Felújítás során a templom épület minden elemében és
rendeltetésében változatlan marad.

A helyi református közösség által használt kultuszhely méltó külső-belső állapotának
kialakítása a cél. Mivel a város legjelentősebb műemlékjelölt épületéről van szó, a kulturális
élet egyik központjának létrehozása a cél. A templom tavasztól késő őszig otthont adhat
kulturális alkalmaknak. Orgonakoncertek a felújított orgonán, a kiváló akusztika miatt
zenekarok, kórusok léphetnek fel, irodalmi előadások hangozhatnak el. Nemzeti ünnepeink
méltó megünnepléséhez nyújthat elegendő helyet a templom (jelenleg kb. 1200 ülőhellyel
rendelkezik). A templom nyugati karzatain két kiállítótér működik jelenleg is.
A városba érkező turisták számára is vonzerő a helyi védettségű templom. Minden látogató
szakszerű idegenvezetést kap, templom- és várostörténeti ismertetővel. A torony
kerengőjéről gyönyörű kilátás nyílik a városra, de az egész vidékre Mezőtúrtól
Törökszentmiklósig és a Berettyó folyóig.

A beépített ingatlan minden vonatkozásában (beépítettség, zöldfelület, építménymagasság,
oldalkert, előkert) változatlanul marad, hiszen felújítás történik.
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Anyagok, épületszerkezetek (meglévő állapot):

Alapozás:
Anyaga falazott nagyméretű tégla. Vízszintes talajnedvesség elleni szigetelés nem készült.

Lábazat:
Az épület lábazatának anyaga megegyezik a felmenő falakéval, burkolata vakolat.

Falazatok, függőleges teherhordó szerkezetek:
Tartófal –nagyméretű tégla fa, öntöttvas belső pillérek.

Födém:
Templomtérben összefogott fa / fenyő és 1-2 helyen tölgy/ függesztett főtartókra felső
csapos gerenda födém, toronyban tégla boltozat, keresztboltozat és felül borított fa födém.

Nyílásáthidalók:
Egyenes és íves boltozat, valamint sorolt fa

Oldalfal burkolatok:
Az oldalfalon 2,0 cm belső vakolat és mészfestés található, fehér színben. A mennyezet
boltíves, fehér festéssel van ellátva.

Homlokzatképzés:
A teherhordó falak vastagsága nagy hőtároló képességet biztosít. A padlón és a
padlásfödémben hőszigetelés nem készült. A külső homlokzati vakolat fehér és sárga,
lábazatvakolat színe szürke.

Nyílászáró szerkezetek:
A külső-homlokzati nyílászárók: a hajón található ablakok dupla rétegben, a falazat külső és
belső síkján helyezkednek el. A toronyban fém ablakok és spaletták vannak, mázolt
felületkezeléssel sötétbarna színben. A bejárati ajtók pallótokos ajtók deszkabetétes, díszes
szárnnyal, mázolt felületkezeléssel, kívül barna színben.

Tetőszerkezet, fedés:
A tetőidom tagolt nyeregtetős, kontyolt, anyaga bárdolt és fűrészelt fenyő. Felújítása,
átfedése megtörtént.

Bádogos szerkezetek:
Az épületen lévő párkányok, tagozatok, mellvédfalak bádogozása horganyzott acélból
készült.

Padlóurkolat:
Négyezetes lap tégla, hajópalló – hajópadló, padlástérben hiányos padlásburkoló négyzetes
tégla

Fűtés:
Az épület jelenleg fűtetlen, használata időszakos.
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Tervezett anyagok, épületszerkezetek

Templom körüli szellőztető szivárgórendszer

A helyszíni szemle során megállapítható volt, hogy az épület környezetében szükséges a
korszerű vízelvezetés megoldása. A további károk megelőzése szempontjából ez
szükséges, hiszen a csapadékvíz az alaptesthez szivárogva nem csak a falazat
nedvességtartalmát növeli, hanem a fokozatos talajroskadás veszélye is fennállhat.
Szükséges még az épület vízszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a talajból a
további vízfelvételtől elvágja, idővel a fal véglegesen is kiszáradhasson.

A templom külső falai mentén az épületet teljesen körbevevő dréncsövet kell lefektetni. A
drénezés lejtéssel készül. A felfogott összegyűjtött csapadékvizet szikkasztó kutakba vezetni
kell.

A drénezés fölött mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A felső 10-15 cm egy
szemszerkezetű, egységesen fehér színű legyen. A kapcsolódó burkolat szegélykővel
elválasztva.

A templom felújítása során a külső falsíkok mentén szellőztető kavicságy létesül az
alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld felszíne alatt az épület falát kívülről
dombornyomott lemezzel (más néven: szivárgó lemez, drénlemez) borítjuk be, a felületén
geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben
egy perforált cső (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut.

A vizet a cső összegyűjti és elvezeti a templom közeléből, majd elszivárogtathatásra kerül a
templomkertben kialakított szivárgó kutakban. A szivárgócsövet teljes egészében körben
(kivéve alul) vegye körbe kavicságy; nagyon ne is távolodjon el a faltól, mert akkor romlik a
hatásfoka. A cső lejtése legalább 0,5% és legfeljebb 1%. Elég szűk határok között
mozoghatunk, viszont ha ettől eltérünk, a vízből ki fognak ülepedni a talajszemcsék, és
eltömődhet a rendszer. A lejtést betonfolyókával állítjuk be, ami folytonosan a cső alatt fut.
Fontos, hogy semmi ne kerüljön a betonaljzat és a cső közé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivárgóvezetéket úgy kell beépíteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztíthatók
legyenek. Ezért a csövek irányváltoztatási pontjain aknák tervezettek (ACO opti control).

Utólagos falszigetelés

Résvágásos, mind pedig (inhomogén falazati anyagra, vagy helyenként a kétoldali
hozzáférés hiányára való tekintettel) injektált szigetelési technológia

Felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés résvágásos technológiával

1. A szigetelési sík kiválasztása a járda síkja felett minimum 6-8 cm-rel, átmenő téglafugában
2. A falazat szakaszos elvágása 13 mm-es résmérettel
3. 3,2 mm vastag SBS modifikált poliészterfátylas modifikált bitumenes szigetelőlemez
(VALLI ZABBAN ELASTOFLEX P4 K) és 1 mm vastag HDPE műanyag védőlemez
beépítése a szerkezetbe 6-10 cm átfedéssel, a belső (és igény szerint a külső oldalon)
minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez túlnyújtásával a készülő
talajnedvesség elleni padlószigetelés lángolvasztással történő csatlakoztathatóságának
érdekében.
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4. A falszerkezet nem visszanyerhető, nagy terhelhetőségű, 8,5 mm (11 mm) vastag
üvegszál erősített műanyag ékekkel történő kiékelése a falvastagságnak megfelelő
elrendezésben
5. A falazat réseinek gyorskötő cementtel történő lezárása
6. A rések feltöltése zsugorodáskompenzált, nagy teherbírású, réskitöltő cementhabarccsal
8-10 bar nyomáson

Felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés injektálással
(az inhomogén falazati anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzáférés hiányára való
tekintettel)

Az injektálási sík a külső terepszinthez, illetve a belső padlósíkhoz igazodik. Az injektált
szigetelési technológia leírása az alábbi:
1. Injektáló furatok készítése két sorban, 25 cm furattávolság és 8 cm sortávolság
alkalmazásával a falazat állapotának függvényében. Furatátmérő 20 mm. A furatokat úgy
kell elkészíteni, hogy azok az aljzat felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat
túlsó síkja előtt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektáló furatok tisztítása, portalanítása sűrített levegővel, szerelhető fém pakkerek
elhelyezése
3. Közepes nyomású injektálás sziloxán mikroemulzió koncentrátum (pl. MC OXAL HSL,
stb.) felhasználásával visszanyerhető fém pakkereken keresztül. Anyagfelhasználás
minimum 18-20 liter/m2, hígítási arány 1:9.
4. A nyomás lecsökkenése után a többször használható pakkerek eltávolítása
5. Furatok feltöltése speciális üregkitöltő habarccsal (pl. MC OXAL VP-IV)

Állványozási munkák

Homlokzati keretállvány fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, védőfüggöny szerelése
állványszerkezetre, műanyag hálóból. A meglévő felújított tetőfedés védelmét a templom
felújításakor biztosítani szükséges.

Homlokzati felületek felújítása

Az épület falazatából 2 helyen történt mintavétel, mely a Baumit Laboratóriumában
bevizsgálásra került. A minták sótartalom nagyrészt az alacsony, nitrát tartalma magas,
nedvességtartalma az alacsony tartományban van, ezért a tervezett felújító
vakolatrendszer a Baumit WTA rendszer.

A károsodott részeken a vakolat teljes eltávolítása szükséges a téglafelületig, sőt a fugákat is
kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni.

1. Rétegrendi felépítés külső lábazatra:
• A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-vel kitölteni
• Baumit Sanova Előfröcskölő 50 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 4-5 kg/m2;
várakozási idő: 3 nap)
• Baumit Sanova puffer vakolat min. 2 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 0,25
zsák/m2/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), vakolatfésűvel áthúzni
• Baumit Sanova vakolat W min. 1,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 14
kg/m2/cm; várakozási idő 10 nap/vakolatcentiméter), a felületet egyenletesen elhúzni,
elsimítani
• Baumit SilikatColor szilikátfesték (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozást is)
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A fenti rétegrend alkalmazását az alsó ablakpárkányig kell elvégezni.

A fenti magasság felett a falazat többi része is lélegző vakolattal kerül felújításra, mivel mind
a nedvesség, mind a káros sók a falazatban a hosszú évek alatt a kapillárisokon keresztül
magasan felszívódtak a szigetelés hiánya miatt. A meglévő vakolat eltávolítását követően a
szintén WTA rendszerbe tartozó Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolat alkalmazását
tervezzük a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész felújításához.

2. Rétegrendi felépítés külső homlokzatra:
• A megtisztított téglafalazatot Baumit Sanova Előfröcskölő 100 %-os fedéssel levakolni
(anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2; várakozási idő: min. 7 nap)
• Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolat 2,5- 4,0 cm vastagságban (anyagszükséglet:
kb. 10 kg/m2/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), bedörzsölni
• Baumit SilikatColor szilikátfesték (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozást is)

3. Rétegrendi felépítés beltérben:
• A megtisztított téglafalazatot Baumit Sanova Előfröcskölő 100 %-os fedéssel levakolni
(anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2; várakozási idő: min. 7 nap)
• Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolat min. 4,0 cm vastagságban (anyagszükséglet:
kb. 10 kg/m2/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), bedörzsölni
• Baumit Klíma glett (anyagszükséglet: kb. 1 kg/m2/mm; várakozási idő 7 nap) (csak 5%
nedvességtartalom alatt)
• Baumit SilikatColor vagy Klíma festék (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben,
beleértve az alapozást is)

A fenti rétegrend alkalmazása esetén az eddig megjelent falnedvesség felett min. 120
cm-rel magasabbra kell a felújító vakolatrendszert felhordani.
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Technológiai utasítások

Baumit Sanova Előfröcskölő:
WTA rendszerben téglafelület esetén 50 %-os fedésben, várakozási idő 3 nap
Utónedvesítés 2 nap
Keverővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Baumit Sanova puffer vakolat:
Keverővíz szükséglet: kb. 16 liter / zsák
Minimális vastagság 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagság

vakolatréteg felületét felhordás után még nedves állapotában vízszintesen fogas simítóval,
illetve speciális vakolatfésűvel felbordázni

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova vakolat W
Keverővíz szükséglet: kb. 12 liter / zsák
Minimális vastagság: Sanova Előfröcskölőre: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,

egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagság ajánlatos először egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimítóval felhúzni.

Erre azután a szokásos módon vakolókanállal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsága 40 mm. Az egyes vakolatrétegek felületét közvetlenül a
meghúzás után fel kell érdesíteni, kivéve a legfelső felületet, ha azt dörzsölt vagy kapart
felülettel készül.

Utónedvesítés 2 nap

Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolat
Keverővíz szükséglet: kb. 5-6 liter / zsák
A Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolatot az építkezéseknél általában használatos

keverőben kell megkeverni (a keverési idő szabadesésű keverőben 5–6 perc,
kényszerkeverőben 3–5 perc).

Minimális vakolatvastagság: kívül: 20 mm (Sanova Előfröcskölőn) belül: 10 mm (csekély
sóterhelésnél) belül: 20 mm (közepes sóterhelésnél) dörzsölés filccel

A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól (pl. utónedvesítés)

Baumit Sanova vakolat finom
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

őfröcskölőre: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm-es
rétegvastagság, simítóvakolatként 4-5 mm vastagságban

őműveskanállal vagy simítóval lehet felhordani. A kötés kezdete után egy
alkalmas simítóval (pl. polisztirol) bedörzsölni.

Baumit Klíma glett:
ővíz szükséglet: kb. 8 liter / zsák

Felhordható kézzel és géppel, beltérben
További rétegek felhordása előtt ügyeljünk a várakozási időre min. 7 nap. Javasolt a felület

átcsiszolás, majd ezt követően festhető.

Baumit SilikatColor:
Baumit SilikatColor szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve

az alapozást is; várakozási idő a két réteg között min. 12 óra)
Felhordható ecsettel, hengerrel, a szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket,

különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés
ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy
rászáradjon és megkeményedjen



KIVITELI DOKUMENTÁCIÓ 5321 Kunmadaras, Kálvin u. 4. Hrsz.: 16
ingatlanon rk. templom

részleges felújítás projekt

10

Általános tudnivalók:
A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje
alatt. A friss vakolatot legalább 2 napig védjük a kiszáradástól. Ne dolgozzunk közvetlen,
napsugárzásnak kitett felületen, esőben vagy erős szélben. A levegő magas páratartalma
vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt . A felújító
rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvesség
utánpótlásától és a sótelítettségtől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos
talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

A kivitelezéskor megépített állványzatról készíthető el a homlokzat és tagozatainak teljes
felmérése.

Tervezett színek

Nyíláskeretezések, tagozatok fehér színben, homlokzat mezőkben sárga, lábazat szürke
színben.
A végleges szín a műemléki szakhatóság tanácsának figyelembevételével!

Műkő felületek

• Műkő lépcső építése meglévővel azonos méretben, kialakítással, felületi
megdolgozással, a műkőkeverék finom, fagy- és kopásálló, szegélyek között rovátkolt
járó- és mattcsiszolt homlokfelülettel, egy színben

Külső párkányok

• Ablak- és szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből tervezett,
RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből prePATINA bright rolled
felülettel

Külső nyílászárók cseréje

• A hajón lévő fa nyílászárók cseréje, az eredetivel megegyező osztással, kivitelben
nyílásiránnyal, faanyagú szerkezettel, hőszigetelt üvegezéssel ellátva, festve.

• A meglévő nyílászárók állapota elég vegyes az elhelyezkedésük, védelmük tükrében.
Jellemzően a külső nyílászárók alsó tokszerkezete és külső szárnyai vannak rossz
állapotban. A műemléki jellegű nyílászárók az eredetiekkel mindenben megegyező
formában- újragyártásra kerülnek. A vasalatok letisztítandók, megtartandóak, a
hiányzók minta alapján újragyártottak.

• A végleges színezés az Örökségvédelemmel elfogadott mintafelület alapján történik.

Infrastruktúra

• Meglévő beton járdák, burkolatok bontása
• Térkő járdák, burkolatok építése tükörkiemeléssel, szegély építéssel, tömörített

kavics alapréteggel, homokágyazattal, beton térkő burkolattal
• Utcai kerítés tisztítása, tégla pótlások, acélfelületek átvonó festése, téglafelület

hidrofóbizálása, impregnálása
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Általános előírások

A kivitelezés során maradéktalanul betartandók a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi
előírások. Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési
területre vonatkozó munka-, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások. Gondoskodni
kell a munkaterületen dolgozók időszakos és eseti oktatásáról és annak dokumentálásáról.
Mivel az építési terület közlekedés céljára szolgáló terület, az ott közlekedők számára
egyértelmű jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való közlekedés és
magatartás szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési lehetőségeiről.

A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat,
- munka-, és balesetvédelmi előírásokat,
- általános és speciális tűzvédelmi előírásokat és jogszabályokat.
- munka- és foglalkozás egészségügyi előírásokat.

A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és kötelező
jelleggel dokumentálni kell.
A munkavégzés során környezet-és talajszennyeződés nem fordulhat elő. A munkavégzés
során az érintett közműveket előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni elhelyezkedésük
pontos behatárolása céljából, valamint a közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.
A tervezési területen lévő közművekkel a Megrendelő rendelkezik.

Az épületek építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt
feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell.
A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó szabványok, kivitelezési
szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások, valamint az MT
47/1979./XI.30./ sz. rendeletnek a létesítményre vonatkozó előírásai.
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát
és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban
bejelenteni.

Minden tervtől való eltéréshez a tervező hozzájárulása szükséges. A kivitelezés során
javasolt a műemléki szakhatóság közreműködésének kérése!
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Alkalmazandó szabványok

MSZ-04-803- 1: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőszerkezetek és kőszobrász
szerkezetek.
MSZ-04-803- 3: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet.
MSZ-04-803- 4: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Gipsz-,műmárvány- és
épületszobrász szerkezetek.
MSZ-04-803- 5: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Helyszínen készített beton és
vasbeton szerkezetek
MSZ-04-803- 6: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Ácsszerkezetek és teherhordó
faszerkezetek.
MSZ-04-803- 8: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vakolatok.
MSZ-04-803-11: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok.
MSZ-04-803-16: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok.

_______________________
Sólya László
okleveles építészmérnök
É-09-0645
Tel.: +36307477993
E-mail: biharchitect@gmail.com
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